

ZMLUVA O DIELO č. 2023-09

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.

Preambula

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne. Zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť túto zmluvu s tým, že táto zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia odbornej ochrany zbierkových predmetov objednávateľa, ku ktorým je potrebné v rámci ich realizácie pristupovať osobitne a ktoré si vyžadujú jedinečné a samostatné postupy a úkony.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Múzeum Vojtecha Löflera**
Sídlo: Alžbetina 20, 040 01 Košice
v zastúpení: Mgr. art. Noémi Ráczová, riaditeľka
IČO: 31945856
DIČ: 2020780498
Bankové spojenie: ČSOB IBAN SK87 7500 0000 0040 2941 3691
(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ: **RAPI inžinierig s.r.o.**
Sídlo: Wurmova 17, 040 23 Košice
V zastúpení: Ing. Rastislav Pinek, konateľ spoločnosti
IBAN: SK04 0900 0000 0050 2451 3698 / Slovenská sporiteľňa
IČO: 46495100
Telefón: 0918 903 730
E-mail: r.pipek@centrum.sk
(ďalej len zhotoviteľ)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí výkon občasného stavebného dozoru pri stavebných rekonštrukčných prác v budove Múzea Vojtecha Löflera, Alžbetina 20, Košice.

2. Zhotoviteľ bude vykonávať stavebný dozor pracovníkom Ing. Rastislavom Pipekom, evidenčné číslo osvedčenia 05743 odborne spôsobilý inžinier vo výstavbe.

Článok III.

Spôsob plnenia predmetu zmluvy

1. Stavebný dozor bude vykonávaný počas realizácie celého diela. Hodnotenie priebehu a spôsobu realizácie bude na kontrolných dňoch, pre ktoré sa dohodne harmonogram podľa vykonávania prác. V prípade vážnych situácií pri realizácii s kontrola realizácie vykoná okamžite do 24 h, resp. podľa dohody na základe, telefonického alebo e-mailového vyžiadania účastníkov stavby.
2. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je stavebný dozor povinný kontrolovať dodržiavanie Výkazu – výmer, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem STN, dojednaní podľa tejto zmluvy, Zmluvy o dielo.
3. Stavebný dozor bude vykonávaný priamo na stavbe, občasným spôsobom, podľa potreby a požiadaviek objednávateľa. Vyhodnotenie prác a kontrolné dni budú dohodnuté po zahájení prác a v priebehu prác. Pri vykonávaní kontrolnej činnosti je stavebný dozor povinný kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania prác, tak aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Stavebný dozor je oprávnený a povinný urobiť príslušné zápisy do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok IV.

Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude plniť priebežne od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom diela od dňa 03.07.2023 po protokolárne odovzdanie a prevzatie diela objednávateľom do 21.7.2023.

Článok V.

Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za služby poskytnuté zhotoviteľom sa stanovuje na 600,00 eur (slovom šesťsto eur). Cena bola stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi odmenu za službu na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Splatnosť faktúry je po pridelení finančných prostriedkov zriaďovateľom Mestská časť Košice – Staré mesto objednávateľovi. Najneskôr však do 60 kalendárnych dní od prevzatia faktúry od zhotoviteľa.

Článok VI. Zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené podkladmi prevzatými od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľ a ten na ich použitie trval.

Článok VII. Rozsah činnosti zhotoviteľa

- Protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka.
- Výkon stavebného dozoru zhotoviteľa v rozsahu:
Dodržiavanie podmienok stavebných povolení a iných povolení pre výstavbu
- Protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby
- Plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu
- Evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby
- Odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú cenu stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti
- Kontrola postupu prác podľa harmonogramu a riešenie prípadných oneskorení v harmonograme
- Kontrola vecnej správnosti a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu objednávateľovi. Kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými
- Spolupráca s realizačným tímom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu
- Sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prác, kontrola výsledkov skúšok a evidovanie dokladov výsledkoch týchto skúšok
- Vedenie kontrolných dní na stavbe vrátane kontroly plnenia úloh prijatých na kontrolných dňoch (v prípade potreby)
- Sledovanie vedenia stavebného denníka
- Dohľad nad dodržiavaním zásad bezpečnosti práce a požiarnej ochrany
- Pravidelný výkon fotodokumentácie v priebehu realizácie
- Príprava a kontrola všetkých podkladov pre odovzdanie a prevzatie diela
- Kontrola prípadného procesu odstraňovania väd a nedorobkov diela
- Kontrola vypratania staveniska.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2. Vzťahy, ktoré nie sú medzi zmluvnými stranami riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Prípadná zmena rozsahu a obsahu predmetu zmluvy bude písomne doriešená dodatkom schváleným oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden exemplár. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy zmluvné strany túto zmluvu podpisujú.

V Košiciach, dňa: 21.06.2023
MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA
KOŠICE - STARÉ MESTO
040 01 Košice Alžbetina 20

.....
Objednávateľ

RAPI inžiniering s.r.o.
Wurmova 1122/17
040 23 Košice
IČO: 46 495 100, DIČ: 2820018998

.....
Zhotoviteľ